Ogdlne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

SIECI I INSTALACJE SANITARNE
CPV 45212200-8- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232130-2- Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
CPV 45232452-5- Roboty odwadniajace
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SPIS TRESCI

ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH

S. 0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S. 0.1.00. WSTEP

S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum ks. Wactawa
Rabczynskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 w zwiazku z wykonaniem odwodnienia boiska i przylacza
kanalizacji deszczowej.

S. 0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
boiska i przylacza kanalizacji deszczowej 1 stanowia zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji 1 kontroli i jakosci rob6t. Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 0.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*5.00.00.00 - warunki ogo6lne

*S5.01.00.00 - przytacza kanalizacji deszczowej

S. 0.1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypehione i
odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

* certyfikacja zgodnoS$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub usluga sg zgodne z okreslong
normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

* czeS¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca si¢ w ogrzewanym budynku. Czg$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi ta czgs¢ od czgséci zewngtrznej instalacji lub zrodta ciepla;

* cze$S¢ zewnetrzna instalacji - cze$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca si¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystepujaca
w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje si¢ poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego
pomigdzy tym zrodtem i czgScia wewngtrzng instalacji;

* deklaracja zgodnoSci - os§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

* Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
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wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

* Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

* kanal §ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

* nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku przez otwor
wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnos$ci stolarki okiennej;

* nawiew poSredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich przez drzwi wewngtrzne
lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewngtrznych;

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;;

* przewod nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;

* przylacze kanalizacyjne; przykanalik -kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewngtrznej z siecig kanalizacji
zewnetrzne;j;

* rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

* studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obickt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

* studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

* studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwoch kanalow
doplywowych w jeden kanal odptywowy.

* sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych sig
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni Sciekéw lub do odbiornikow

* wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktdrego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza si¢ w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji sanitarnych
nalezy stosowac lacznie z warunkami ogdélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 0.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.



Ogdlne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

S.0.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
—Zamawiajacego,
—sporzadzong przez Wykonawce.

S.0.1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - roéwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 0.1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wilgczony w ceng
umowna.

S.0.1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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€) mozliwo$cig powstania pozaru.

S.0.1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 0.1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potw1erdzen1e 1nformaCJ1
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac WSZClklej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.0.1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

S.0.1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakoniczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.



Ogdlne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.0.1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami ibegdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 0.2.1. Wymagania dotyczqce stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewngtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktéorym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byta podparta na catej dlugosci; wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczaé
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatlow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.

4. Dostarczong na budow¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pgkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych

urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami
c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splukujace, syfony itp., nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.
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6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materialy izolacyjne — wymagania

a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie nie
krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie oboje¢tne w stosunku do materiatu, z ktorego wykonany jest element izolowany,
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- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiahu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do
izolacji rurociggow, kanatéw 1 urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubo$¢ odpowiednio do temperatury
transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialtdw polegaé powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.0.2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. 0.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialdow mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 0.2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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S. 0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

S. 0.2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

S. 0.5.1. Polgczenia rur

S.0.5.1.1. Polgczenia gwintowane
1. Polaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i cigzkiego
przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.
2. Potaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
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kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce
potaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

4. Polaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokrgca za pomoca narzgdzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez
wzgledu na dokrgcania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementow. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé ta§me teflonowa lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem
polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w
tworzywie ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga
by¢ stosowane materiaty pgczniejace pod wptywem wody).

S. 0.5.1.2. Polgczenia kotnierzowe

1. Potaczenie kohlierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi,
uszczelki ksztaltowej migdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio
uksztaltowanymi powierzchniami ksztaltowymi.

2. Kotlnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu tagczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego
samego lub innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowana koncéwke elementu taczonego. Potaczenie
kolnierzowe nalezy tak wykonaé, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ wydostawania si¢ migdzy tgczonymi elementami,
czynnika znajdujacego si¢ w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy taczonych elementdw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potaczeniu powinny by¢ zastosowane
wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej dlugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierza. Po
skrgceniu polaczenia kotnierzowego wszystkie wystajace z nakrgtek nagwintowane odcinki $rub powinny byc
jednakowej dhugosci. Zalecane jest aby dlugos$¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojoéw gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesunigcie osi taczonych elementow
- przestonigcie uszczelka otwordw taczonych przewodow.

S. 0.5.1.3. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym
koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina migdzy rura i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.5.1.4. Polgczenia zaciskowe rur PE
1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdélnymi i wymaganiami producenta
elementdw potaczenia. Wymagania producenta elementdw polaczenia nie moga by¢é sprzeczne z ponizszymi
wymaganiami ogélnymi.

2. Potaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelno$ci polaczenia, w jednym z elementdw taczonych znajdujg si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zaci$nigcie rury i zlaczki moze by¢é wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni zacisk,
albo przez zaprasowane pierscieniowe, za pomoca praski, lacznika na rurze. Zacisnigcie stanowi jednocze$nie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 0.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0gdlng opisujacy:
—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—bhp.,
—wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot,
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—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

—sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo§¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,

—sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposdb 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

—sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 0.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

S. 0.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.6.4. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 0.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

[EEN
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 0.6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
—date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,
—przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—zgloszenia 1 daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
—dane dotyczace jako$ci materiatow
—wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu z
Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 0.7.00. OBMIAR ROBOT

S.0.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 0.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtlugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m%
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 0.7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

S. 0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 0.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 0.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.8.2. 0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6dt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.8.3. 0dbior czesciowy

Odbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu ulozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodlogowych), ktére musza byé wykonane przed
zakonczeniem calo$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wlasciwych materialow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnoS$ci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczef, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesSciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robét (elementow).

S. 0.8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 0.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,
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— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

S. 0.8.6. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PELATNOSCI

S. 0.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
—robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
—warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 0.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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S.0.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
4. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000

Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

I1zolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materialow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanalowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykle

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogo6lne i definicje.
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S.1.00.00. ODWODNIENIE BOISKA I PRZYLACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

S.1.1.00. WSTEP

S. 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania iodbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum ks. Wactawa
Rabczynskiego w Wasilkowie przy ul. Mickiewicza 2 w zwiazku z wykonaniem odwodnienia boiska i przylacza
kanalizacji deszczowej.

S. 1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru sanitarnych zwigzanych z wykonaniem przylacza kan. deszczowej stanowia
zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sa one
podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.1.2.00. MATERIALY

S. 1.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania materiatdéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

S. 1.2.2. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - taczone na kielichy z uszczelkg gumowg muszg posiada¢ aprobaty

techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S. 1.2.3. Odwodnienie liniowe - koryta z polimerobetonu z pokrywami ze stali ocynkowanej

Instalacje kanalizacyjng odwadniajacg biezni¢ zaprojektowano w dwoch ciggach odprowadzajacych wode . Ciagi
odwodnieniowe usytuowano rownolegle do dtuzszych bokow przedmiotowego boiska.
Korytka i przykrycia wystepujg jako odcinki proste .Zebrana woda jest odprowadzana do skrzynek odptywowych
podiaczonych do kanalizacji deszczowej. Elementy powinny umozliwia¢ optymalng zabudowg kanatu z uwzglgdnieniem
rodzaju nawierzchni biezni i ewentualnej réznicy wysoko$ci migdzy bieznig a przyleglym obszarem.

S. 1.2.4. Studzienki rewizyjne i ich elementy
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B10729.
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykty
Beton zwykly stuzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki zloza biologicznego
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykie



Odwodnienie boiska i przylgcze kanalizacji deszczowe

Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Phyty pokrywowe zelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

S. 1.2.5. Odwodnienie liniowe
Nalezy stosowa¢ odwodnienie liniowe klasy C250 zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1.

S. 1.2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 1.2.7. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

IzoplastR i B

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z
izoplastu materiatow.

S. 1.2.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur
nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunigciem z utozeniem rownolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregéow. Przy pionowym
sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek
Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
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Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtlazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

S. 1.2.9. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 1.3.00. SPRZET

S. 1.3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00.03.00

S. 1.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsigbiernych,

—spycharek kotowych lub gasiennicowych,

—sprzetu do zaggszczania gruntu,

—wciggarek mechanicznych,

—beczkowozow.

S.1.4.00. TRANSPORT

S.1.4.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujgcymi srodkami transportu:

— samochéd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochod samowyladowczy,

— samochod dostawczy.

S. 1.4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania
ze srodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztattki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac¢ sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C.
Szczegodlng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materialu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie; nie wolno stosowac
metalowych lin i tancuchow.
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Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywad za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wriazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
faczy¢ tasma stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 1.5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarne;.

S. 1.5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:
—  Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.
—  Usunigcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.
Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
— W migjscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzié¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 1.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ mechanicznie o §cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacja. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowe;j. Ostatnie 10 cm glgbokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ rgcznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rz¢dnych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy obiektowe pod urzadzenia oczyszczajace i przepompowni¢ wykonaé jako umocnione szalowane wypraskami
stalowymi zaktadanymi poziomo.

S. 1.5.4. Podsypka

Kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospotki lub ze zwiru grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢ ubijakami
mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke
filtracyjng ze zwiru lub tlucznia. Wodg ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.
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S. 1.5.5. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetnia¢
warunki okre§lone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zaréwno
w plaszczyznie poziome;j jak i pionowej.

S. 1.5.5.1. Ukladanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokonaé¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnogdw z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczes$niej utlozonym odcinkiem kanatu
i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nier6wnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwnaé podloze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjna rury nalezy obetonowa¢ do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Polaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby
szczelno$ci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 $rednicy kanatlu. Ze szczegodlng starannoscig nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

specjalnie produkowanych zlaczek.

ztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

S. 1.5.5.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke
z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy ulozy¢
podioze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastgpnie wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy na
lepiku i dno grubosci 25 c¢m z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérna
powierzchni¢ kanatu nalezy wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonang dolng czg¢é¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi
zelbetowe, plyte przykrywowsg 1 wlaz kanatowy. Dos$¢ kregdw jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki kregow
i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazoéw i stopni wltazowych nalezy wykonaé
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wlazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny by¢é
wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami
ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz klasy D400, typu cigzkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gbérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢é rowny z nig, natomiast w trawnikach
i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 1.5.6. lzolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnetrznej powierzchni
warstwa izolacyjng asfaltows (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].

S. 1.5.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektoéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementow betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostalosci materialow budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zaggszczaniem rg¢cznym lub mechanicznym. Przy §cianach
obiektow nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostatly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym ubiciem piasku,
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warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku r¢cznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zaggszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robot prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10735:1992.

S. 1.6.1. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoScia

okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

—sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

—badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi kolektora,

—sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

—sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

—badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

—sprawdzenie rzgdnych posadowienia pokryw wtazowych,

—sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 1.6.2. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

—odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

—odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

—wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.5.9,

—rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

S. 1.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.07.00

S. 1.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

—1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,
—1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
—1 szt. wtazow kanatowych klasy B-125 lub D-400,
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—1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 m3 wykopu.

S. 1.8.00. ODBIOR ROBOT

S.1.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.08.00
Odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 1.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

—wykonane studzienki kanalizacyjne,

—zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— aktualng Dokumentacje Projektowa powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiarow,

—  protokot odbioru robét.

S. 1.9.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S.1.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. 1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materialow,

-wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-utozenie rur kanalizacyjnych

-montaz studzienek inspekcyjnych,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

-odwodz nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.



