

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia**

dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie  
wraz z dokumentacją

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

**zmieniam specyfikację istotnych warunków zamówienia**

*dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wasilkowie  
wraz z dokumentacją*

poprzez następujące zmiany we wzorach umów:

1. Zmienia się zapis § 4 ust. 1 lit. b) wzoru umów na następujący:  
„b) zakończenie robót: **30 dni** od daty podpisania niniejszej umowy, tj. ....”
2. Zmienia się zapis § 6 ust. 3 wzoru umów na następujący:  
„3. Zamawiający opłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, w terminie **30 dni**, po dostarczeniu jej do biura. Jako dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.”

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega data składania i otwarcia ofert wymieniona w pkt 10 i 11 SIWZ. We wszystkich trzech miejscach jej wystąpienia zmienia się ją na **2016-07-29**. Oznacza to, że **termin składania ofert upływa dnia 2016-07-29 o godz. 11:00**, zaś otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:15.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert powoduje odpowiednią zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. Burmistrza  
*Piotr Karol Bujwicki*  
Zastępca Burmistrza